113

(Ankiindigung einer Beschréankten Ausschreibung)
Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A Uber eine beabsichtigte Beschrankte Ausschreibung

Vergabenummer Jaek-05-2022 V
1 Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Gemeinde Bienenbuttel
Stralle Marktplatz 1
PLZ, Ort 29553 Bienenbuttel
Telefon 05823 9800-35 Fax 05823 9800-98
E-Mail J.Jaekel@bienenbuettel.de Internet  J.Jaekel@bienenbuettel.de

Vergabeverfahren Beschrénkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Auftragsgegenstand
Energieoptimierung und Erneuerung der Klaranlage Hohenbostel

Bauabschnitt 2: Klarschlammvererdungsanlage
02 — Kunststoffdichtungsbahn

4 Ort der Ausfuhrung

Klaranlage Hohenbostel, Zum Holzfeld, 29553 Bienenbiittel

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

- ca. 3.750 m?2 - PE-HD Folie D= 2 mm, Verlegung auf Planum

- ca. 2.300 m2 - PE-HD Folie D= 2 mm, Verlegung auf Bdschungen
-ca. 850 m2 - PE-HD Folie D= 2 mm, Verlegung im Einbindegraben
- ca. 3.750 m?2 - Geotextil 300 g, Verlegung unter PE-HD Folie

- ca. 3.750 m? - Geotextil 500 g, Verlegung auf PE-HD Folie

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausfiihrung
Fertigstellung der Leistungen bis:  48. KW 2022

[] Dauer der Leistung:

ggaf. Beginn der Ausfuihrung: 37. KW 2022
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